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1. Pyhännän elintarviketeollisuuden jäteveden 
esikäsittelyratkaisu 

 
Owatec Group Oy tarjoaa Pyhännän kunnalle elintarviketeollisuuden jätevesien 
esikäsittelyratkaisun palveluna. 
 
Taulukoon 1 on koottu arvio veden laadusta perustuen vuoden 2021 keskimääräisiin 
analyyseihin ja painotettu nämä tarjouspyynnössä esitettyjen vesimäärien suhteella.  
 
Taulukko 1. Veden laatu- ja kuormitusarviot. Arviot perustuvat Pyhännän kunnan jakamaan materiaaliin 
30.9.2022 lähetetyssä tarjouskilpailussa sekä arvioon muista tulevista vesistä ja niiden BOD-pitoisuudesta. 

 
 
Suunniteltu esikäsittelylaitos leikkaa kuormitusta 50 %:lla vuoden 2027 arvioidusta 
kuormituksesta annettujen lähtötietojen mukaisesti. Esikäsittelylaitoksen kapasiteetti on 
skaalattavissa siten, että se pystyy leikkaamaan 75 %:lla vuoden 2027 arvioidusta 
kuormituksesta, kun/jos elintarviketeollisuuden jätevesien määrät/kuormitus kasvavat. 
Esikäsittelyllä päästään rasvavaatimustasoon 150 mg/l maksimivesimäärällä 150 000 m3/vuosi. 
Käsitellyn veden pH säädetään vaaditulle tasolle ennen ohjausta tasausaltaalle.  
 
Esikäsittely sisältää esikäsiteltävän veden välppäyksen, ilmastuksen, kemikaloinnin, lietteen 
erotuksen vedestä sekä lietteen kuivauksen. Esikäsittely sijoitetaan Pyhännälle 
tarjouspyynnössä esitettyyn paikkaan lähelle nykyistä tasausallasta. Elintarviketeollisuuden vesi 
käsitellään ennen sen johtamista tasausaltaaseen. Esikäsittelyyn vesi pumpataan 
Pyhännänjärven alitse tulevaan viemärilinjaan rakennettavasta pumppaamosta.  
 
Välppäys (OwaPRE) koostuu porrasvälpästä, joka erottelee jätevedestä suurimmat yli 3 mm 
partikkelit, pH-säädöstä lipeällä (NaOH) ja urean (bakteerien ravinne) annostelusta. Välpätty 
vesi ohjataan maanalaiseen puskurisäiliöön, johon voidaan ottaa noin puolen vuorokauden 

Vesimääräarvio, m3/vuosi pH BOD, mg/l Kiintoaine, mg/l Rasvat, mg/l
Real Snacks 34 528 4,5 2 700 1 800 500
Feelia 11 952 7 1 250 500 15
Maustaja 68 998 8 2 000 1 000 1 100
Muita vesiä, arvio 5 000 200
Yhteensä 120 478
Painotettu keskiarvo 2052 1138 775

Vuosikuorma, kg/vuosi,  150 000 m3 vesimäärälle 307 726 170 725 116 213
 Laskettu ym. 2021 keskiarvoanalyyseistä
Päiväkuorma, kg/d, 260 päivää vuodessa (5 vrk/vko) 1 184 657 447
 Laskettu ym. 2021 keskiarvoanalyyseistä



K i e r t o t a l o u d e n e d e l l ä k ä v i j ä 

 
 

 

 

 
Rytiniementie 1, 91910 Tupos 

info@owatec.fi I www.owatec.fi 
 

aikana tuleva jätevesi.  
 
Puskurikaivosta 1 vesi kierrätetään ilmastuksen kautta takaisin puskurisäiliöön 2. Ilmastus 
(OwaAIR) perustuu FBBR-menetelmään, jossa konttien altaat ovat täytetty muovikennostolla 
ja nämä toimivat biomassan/bakteerien kasvualustana. Kyseinen menetelmä mahdollistaa 
kustannustehokkaimman jäteveden ilmastusprosessin. Ilmastuksen tarkoituksena on vähentää 
BOD:n kuormaa ennen kemiallista prosessia, mikä säästää kemikaalien kulutusta. Puskurisäiliöt 
ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin ilmastuksen teho saadaan jaettua optimaalisesti tulevaan 
veteen.  
 
Puskurisäiliöstä vesi pumpataan kemikaloinnin kautta flotaatioprosessiin. Kemiallisessa 
prosessissa saostuskemikaali saostaa liukoisia yhdisteitä ja polymeerillä saadaan nämä ja muut 
kiintoaineet flokattua isommiksi partikkeleiksi. Lipeä (NaOH) toimii neutralointikemikaalina. 
Flotaatiossa kiintoaine nostetaan ilmakuplien avulla flotaatioaltaan pintaan, josta se siirretään 
kaapimien avulla flotaation lietesäiliöön. Owatecin OwaDAF on suunniteltu käsittelemään 
elintarviketeollisuuden jätevesiä. Dispersiovesi eli ilmakuplat tuotetaan OwaKTM 
multifaasipumpulla, jotka ottavat dispersioveden flotaatioaltaan käsitellystä vedestä. 
OwaKTM tuottaa mikro-nanokuplaa, joka nostattaa erittäin tehokkaasti kiintoaineen ja rasvat 
flotaatioaltaan pintaan. Flotaation lietesäiliöstä liete pumpataan suurempaan lietesäiliöön ja 
sieltä edelleen ruuvipuristimelle. 
 
OwaDEWA-ruuvipuristinkontti toimii prosessissa lietteen käsittely-yksikkönä. Ruuvipuristimella 
lietteestä saadaan erotettua vesi kustannustehokkaimmin. Kuivauksessa päästään 15–25 % 
kuiva-ainepitoisuuteen, joka vähentää lietteen käsittelykustannuksia. Ruuvipuristimella 
kuivattu liete siirretään ruuvikuljettimella lavalle, jolla se kuljetetaan lietteenkäsittelyyn. 
Lietteestä erotettu vesi ohjataan takaisin puskurikaivoon ja edelleen käsittelyyn. 
 
Flotaatiosta lähtevä vesi on esikäsiteltyä ja kuormitus alentunut vähintään 50 %. 
Kokonaisuudessaan esikäsittely poistaa > 90 % jäteveden rasvoista ja kiintoaineesta sekä 
vähintään 50 % kokonaiskuormituksesta. Esikäsitelty vesi tarvittaessa neutraloidaan lipeällä 
(NaOH) ja johdetaan olemassa olevaan tasausaltaaseen ja sieltä edelleen Siikalatvan 
keskuspuhdistamolle.  
 
Liitteellä 1 on esitetty alustava asemointi ja liitteellä 2 on esitetty virtauskaavio laitteineen.  
 
Owatec on tehnyt kattavasti testejä sekä elintarviketeollisuuden toimijoiden erillisille vesijakeille 
sekä kokoomavedelle, jossa on kaikki teollisuusalueelta Pyhännänjärven ali pumpattava 
jätevesi. Näiden testien pohjalta on arvioitu tarvittavat ilmastusmäärät ja kemikaalit ja 
kemikaaliannostukset, jotta päästään vaadittuihin raja-arvoihin. Lisäksi Owatec tulee 
tekemään testejä käsiteltävälle vedelle käsittelyn käynnistyessä optimaalisen toiminnan 
varmistamiseksi. Käytettävät kemikaalit ovat lipeä pH:n säätöön, koagulanttina joko rauta- tai 
alumiinipohjainen tuote sekä polymeeri kiintoaineen erotukseen flotaatiolla sekä 
ruuvipuristimella.  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otetaan huomioon se, että käytettävää koagulanttia 
voidaan tarvittaessa vaihtaa ottaen huomioon tuotteiden toimivuudet, saatavuudet ja 
hinnat.  
 
Owatecilla on oma laboratorio, jossa kemikaaleja sekä niiden annostuksia voidaan testata. 
Owatec voi myös tehdä kentällä kemikaalitestauksia. Owatecin laboratoriossa voidaan 
analysoida vedestä BOD sekä tarvittaessa kiintoaine, COD, fosfori ja typpi. Lietteestä 
Owatecin laboratoriosta voidaan analysoida kiintoainepitoisuus.  
  
Liitteellä 3 on esitetty laboratoriotestien tuloksia ja kuvia. 

 
2. Varautuminen suurempiin vesimääriin ja tiukempiin 

laatuvaatimuksiin 
 
Vesimäärien kasvaessa esikäsittelyn kapasiteettia voidaan nostaa lisäämällä ilmastuksen 
määrää, jolloin paikalle tuodaan lisää ilmastuskontteja. Ilmastuksen määrä voidaan kasvattaa 
kaksinkertaiseksi, mikä riittää hyvin arvioituihin tulevaisuuden vesimäärien kasvuun ja 75 %:n 
kuormitusten leikkaamiseen. Jos vesimäärät kasvavat vielä arvioita enemmän, niin ilmastuksen 
määrää voi edelleen kasvattaa.  
 
Kemikalointi ei tule olemaan pullonkaula, koska vesimäärien kasvaessa kemikaalipumput 
voidaan vaihtaa kapasiteeteiltaan suurempiin. Kemikaalien annostelun optimoinnilla voidaan 
myös saavuttaa mahdolliset tulevat tiukemmat laatuvaatimukset.  
 
Flotaatiolaitteessa riittää kapasiteetta nykyisten ja arvioitujen vesimäärien 
käsittelyyn/kiintoaineen erottamiseen vedestä.  
 
Jos laatuvaatimukset tiukkenevat jatkossa edelleen, niin flotaatiolta lähtevälle vedelle 
varataan optio Trickling -filterille. Trickling-filter on biologiseen puhdistukseen perustuva 
teknologia (OwaTF). 
 
Lietteen kuivaukselle suunnitellulla ruuvipuristimella on riittävästi kapasiteettia kuivaamaan 
tulevaisuuden lietemäärät.  
 

3. Lietteen käsittely 
 
Esikäsittelyssä syntyy lietettä, joka tällä hetkellä voidaan toimittaa esimerkiksi Siikalatvan 
keskuspuhdistamolle tai Jahotec Oy:n biokaasulaitokselle.  
 
Siikalatvan keskuspuhdistamolla liete sekoitetaan hakkeen tai kuorikkeen sekaan ja 
toimitetaan kompostointiin. Koska sama lietemäärä syntyy tällä hetkellä keskuspuhdistamolla, 
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niin keskuspuhdistamon vastaanottokapasiteetti lietteelle ei tule vastaan. Tässä tapauksessa 
lietteen käsittelyn hinta muodostuu lähinnä kuivatun lietteen kuljetuksesta Pyhännältä 
keskuspuhdistamolle, hakkeen/kuorikkeen hinnasta ja Siikalatvan keskuspuhdistamon 
yleiskustannuksesta. 
 
Jahotec Oy:llä on biokaasulaitoksia Limingassa ja Rantsilassa. Liete voidaan kuljettaa 
Pyhännältä Rantsilassa sijaitsevaan biokaasulaitokselle, jossa liete käytetään raaka-aineena 
biokaasun valmistukseen. Biokaasun valmistuksen yhteydessä syntyvä rejekti hygienisoidaan 
ja siitä tehdään lannoite- ja maanparannustuotteita. Rejektistä jäävä vesi kierrätetään 
biokaasulaitoksella. 
 
Tulevaisuudessa lietettä voitaisiin mahdollisesti käsitellä lähempänä sen syntypaikkaa, jolloin 
alueella voisi toimia esimerkiksi biokaasulaitos. Mahdollinen biokaasulaitos alueella tulisi 
vähentämään lietteen kuljetuskustannuksia ja näin vaikuttamaan lietteen käsittelyhintaan. 
Hankekumppanillamme, Latvaenergialla, on suunnitelmia biokaasulaitoksen energian 
hyödyntämiseksi ja mahdollisesti itse laitoksen investointiin. Suomessa 
biokaasulaitostoimittajana on mm. Doranova ja Owatecilla on myös käynnissä 
yhteistyöselvitys norjalaisen modulaarisen biokaasulaitostoimittajan, Antec Biogas AS, kanssa. 
Biokaasutuksen jälkeen syntyvä liete voidaan hyödyntää lähialueen pelloilla lannoitteena. 
Biokaasulaitokselta syntyvä vesi voidaan joko kierrättää tai se voidaan puhdistaa Owatecin 
ratkaisuilla, jolloin syntyvä liete voidaan edelleen hyötykäyttää lannoitteena ja käsitelty vesi 
ohjata viemäriin. Owatecin yhteistyökumppani Macon on ollut mukana useassa 
biokaasulaitoshankkeessa ja pystyy auttamaan laitoshankkeen suunnittelussa ja luvituksessa. 

 

4. Toimintavarmuus 
Käsittelyprosessi on suunniteltu siten, että jos jokin osaprosessi on huollettava, niin 
käsittelyprosessilla päästään laatuvaatimuksiin. Poikkeustilanteessa käsittelyprosessi voidaan 
ohittaa puskurisäiliöiden kautta ylivuotona pumppauskaivoon ja sieltä kunnalliseen viemäriin. 
Tällöin vesi on kuitenkin mennyt rasvanerotuskaivon ja vähintään yhden ilmastuskontin kautta.  
 
Käsittelyprosessi on suunniteltu siten, että ilmastuskonttien huolto voidaan toteuttaa prosessin 
toimiessa. Kemikaloinnit on varmistettu kahdennetuilla kemikaalipumpuilla. Flotaation huollot 
voidaan toteuttaa puskurisäiliöiden viipymien avulla. Flotaation toimintavarmuus on huomioitu 
kahdennetuilla dispersiovesi (OwaKTM) pumpuilla.  
 
Lietesäiliön puskurikapasiteetti mahdollistaa OwaDEWA-yksikön huollot jäteveden 
käsittelyprosessia keskeyttämättä. Käsittelykokonaisuus on etäohjattavissa ja 
hälytysrajapinnoilla saamme prosessin vikailmoituksista hälytyksen päivystykseen 24/7 ja 
pääsemme paikallisen aliurakoitsijan kautta tarkastamaan laitoksen välittömästi.  
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5. Toimitusaikataulu, riskit ja niiden minimointi 
 
Toimitusaikataulu löytyy liitteestä 4. 
 
Riskeinä voivat olla komponenttien saatavuudet ja maatöihin liittyvät haasteet (pohjavesi). 
Riskejä minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja riittävällä aikataulutuksella maatöiden 
toteuttamiseen. Owatecilla on komponentteja varastossa ja tarvittaessa voidaan käyttää 
vaihtoehtoisia komponentteja. Koska teknologiat ovat Owatecin omia, niin käsittelyprosessin 
kokonaisuus saadaan toimitettua toimitusaikataulun mukaisesti.  
 
 

6. Aliurakoitsijat 
 
Aliurakoitsijoiksi olemme valinneet Pyhäntäläiset yhtiöt Latvaenergia Oy:n ja Urakointisepät 
Oy:n. Urakointisepät toteuttavat maarakentamiseen liittyvät operaatiot ja Latvaenergia 
toteuttaa päivittäisiin käsittelylaitoksen käyttöön liittyvät kenttätyöt. Latvaenergian 
sidoshenkilöt ovat toimineet vanhan jätevesilaitoksen operoinnissa mukana.  

 

7. Alueen vaatima infrastruktuuri 
Vedenkäsittelylaitteet vaativat maatöitä. Alueelle tulee puskurisäiliö(t) maan alle sekä uusia 
putkilinjoja. Alueelle täytyy päästä raskailla kuljetuskalustoilla tuomaan laitteita, kemikaaleja 
sekä siirtämään lietelavoja.  

Esikäsittelyn alue viemäröidään siten, että alueen sadevedet ja mahdolliset pesuvedet 
voidaan ohjata hallitusti käsittelyprosessiin. Tätä varten alue tullaan pinnoittamaan 
asfaltoimalla/betonialustalla.  

Alueelle tuodaan käsittelyprosessin sekä alueen valaistukseen sähköt.  

Lisäksi alueelle tuodaan puhtaan veden linja. 

Alue tullaan aitaamaan. 
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8. Hinta 
 
Tarjous perustuu kumppanuuteen, jossa hinnoittelu perustuu avoimeen tuloslaskelmaan 
kulujen ja katteiden osalta. Hinnoittelut, kulut ja katteet avataan tilaajalle 
sopimusneuvottelussa.  
 
Hinnoittelu perustuu 150 000 m3/vuodessa vesimäärään. Jos vesimäärä pienenee, niin se 
vaikuttaa käsiteltävän veden kuutiohintaan.  
 
Hinnoittelussa vaihtoehdot 1 ja 2 ovat samaan kokonaisuuteen liittyviä, jossa käsittelyn hinta 1 
on ensimmäiset 5 vuotta ja hinta 2 viiden (5) vuoden jälkeen, kun maatöiden rahoitusosuus on 
katettu. Vaihtoehdossa 3 on käsittelyn hinta, jossa tilaaja on investoinut maatöiden osuuden. 
 
Hinnoittelu: 

 
 
Hinnat alv 0 %. 
 
Hinnat €/m3 voivat muuttua sähkön, kemikaalien ja lietteiden todellisten hintojen perusteella. 
Hintojen vaikutukset avataan sopimusneuvotteluissa.  
 
Investointien rahoituksen korko on laskettu tämänhetkisen korkotason mukaisesti. Tarkka 
rahoituksen korko ja sen vaikutus kuutioperusteiseen käsittelyhintaan määräytyy 
sopimushetkellä. 
 
Avustus 
 
Hankkeessa ei vielä ole avustusta varmistuneena, mutta hankkeella on erittäin hyvät 
edellytykset saada avustusta investointeihin. Hakuja aukeaa tammikuussa 2023 ja mahdollisia 
avustuslähteitä ovat EAKR, JTF-rahasto, ELY ja Business Finland. Jos Owatec ja esimerkiksi saa 
45 % avustuksen investointeihin ja Pyhännän kunta saisi 45 % avustusta maarakennuksiin yms., 
niin se vaikuttaisi palvelumaksuun arviolta -0,37 €/m3. 
 
Sähkön hinta 
 
Sähkön hinta vaikuttaa merkittävästi operatiivisiin kustannuksiin. Tarjoukseen sähköhinnaksi on 
määritetty vuoden pörssisähkön keskihinta 17 senttiä/kWh. Kuutioperusteinen käsittelyhinta 
seuraa sähkön ajankohtaista hintaa. Edeltävän kuukauden laskutukseen huomioidaan 
todellinen sähkön kulutus ja hinta.  
 
 

1. Capex + Opex yhteensä 3,110 €/m3
2. Capex + Opex yhteensä 5 vuoden jälkeen 2,716 €/m3
3. Capex + Opex ilman maatöitä yms. 1. vuodesta lähtien 2,745 €/m3
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Kemikaalien hinta 
 
Kemikaalien hinnat tarjoukseen on laskettu tämänhetkisten hintojen mukaan toimitettuna 
Pyhännälle. Kemikaalien hinnat tullaan kilpailuttamaan vuosittain. Kemikaalien todellinen 
kulutus ja hinta lasketaan kuutioperusteiseen käsittelyhintaan, jolloin kustannus kemikaalien 
osalta voi muuttua.  
 
Lietteen loppusijoittaminen 
 
Liete on oletettu tarjouksessa loppusijoitettavaksi Siikalatvan keskuspuhdistamolle. Lietteen 
loppusijoittamisen vaikutus kuutioperusteiseen käsittelyhintaan voi muuttua todellisten hintojen 
(rahti, kompostointi) muuttuessa. Paikallinen biokaasutuotanto muuttaisi merkittävästi lietteen 
osuutta kuutioperusteiseen käsittelyhintaan. Owatec hakee jatkuvasti vaihtoehtoja lietteen 
hyödyntämiselle ja loppusijoittamiselle. 
 

9. Referenssit 
 
Hätälä Oy, Oulu 2018 -> 
 
Yhteyshenkilö: Riku Isohätälä, +358 40 0586701, riku.isohatala@hatala.fi  
 
Hätälä on Suomen suurin kalanjalostaja. Owatec toteuttaa Hätälä Oy:n prosessijätevesien 
käsittelyn palveluna. Käyttötarkoituksena on jäteveden esikäsittely ennen kunnalliseen 
viemäriin johtamista. Owatec on toteuttanut käsittelyprosessin suunnittelun ja laitostoimituksen 
kokonaisuutena. Kokonaisuus on toteutettu uudisrakentamisena. Käsittelykokonaisuus koostuu 
Owatecin konttiyksiköistä ja käsittelyprosessi ilmastusta lukuun ottamatta tämän tarjouksen 
mukainen ja käsittelymäärät ovat samansuuruiset. Owatecin käsittelyllä Hätälä saavuttaa 
merkittävät säästöt ja kuormituksen leikkaantumisen > 90 %. Käsittelypalvelu laskutetaan 
kuutioperusteisesti (€/m3) ja lietteen loppusijoittaminen tonniperusteisesti. Liete hyödynnetään 
Jahotecin biokaasulaitoksella. 
 
Hätälä Oy, Himanka 2021 -> 
 
Yhteyshenkilö: Riku Isohätälä, +358 40 0586701, riku.isohatala@hatala.fi  
 
Owatec toteuttaa Hätälä Oy:n Himangan lipeäkalalaitoksen prosessijätevesienkäsittelyn 
palveluna. Käyttötarkoituksena on jäteveden esikäsittely ennen mereen johtamista. Käsittely 
toteutetaan Owatecin konttiratkaisuilla tuotannon käydessä 3-4 kk vuodessa. Käsittelyprosessi 
ei vaadi rakenteellisia muutoksia tai uudisrakentamista. Käsittely koostuu kemiallisesta 
(OwaMobile) ja flotaatioprosessista (OwaDAF) sekä lietteenkäsittelystä (OwaGtube). Liete 
hyödynnetään Jahotecon biokaasulaitoksella. Tuotantolaitos on päässyt käsittelypalvelun 
avulla ympäristöviranomaisen asettamiin jäteveden luparajoihin.  
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Naapurin Maalaiskana Oy 2022-> 
 
Yhteyshenkilö: Markus Virtanen, +358 44 353 1367, markus.virtanen@naapurinmaalaiskana.fi 
 
Naapurin maalaiskanan Lieton tehdas on teurastamo ja kanatuotteiden valmistaja. Owatec 
toteuttaa jätevedenkäsittelyn käsittelypalveluna. Käyttötarkoituksena on jäteveden 
esikäsittely ennen kunnalliseen viemäriin johtamista. Owatec on toteuttanut laitoksen 
suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuutena. Käsittelyprosessi toteutetaan vanhaan laitokseen 
laajennuksena. Käsittelyprosessi sisälsi välppäyksen ja hienosuodatuksen. Käsittelyprosessi 
koostuu tarjousta vastaavasta kokonaisuudesta. Owatec toteuttaa myös palveluna kuivatun 
lietteen hyödyntämisen Envorin biokaasulaitoksella. Asiakas on saavuttanut merkittävät 
säästöt ja 90 % alhaisemmat kuormitustasot. 
 
FinnSpring Oy, 2021 – 2022 
 
Yhteyshenkilö: Hannu Ali-Haapala, +358 400 569 331, hannu.ali-haapala@finnspring.fi 
 
Finnspring on virvoitusjuomia valmistava yhtiö. Owatec on toteuttanut käsittelyprosessin 
suunnittelun. Kokonaisuus on toimitettu uudisrakentamisena. Käyttötarkoituksena on 
jäteveden esikäsittely ennen ympäristöön johtamista. Owatec on toimittanut tarjousta 
vastaavan, astetta pienemmän käsittelykokonaisuuden jäteveden käsittelyyn. Ilmastus on 
toteutettu asiakkaan rakennuttamaan kiinteään betonialtaaseen. Kemiallinen käsittely 
(OwaFloc) ja flotaatio (OwaDAF)on toteutettu Owatecin konttiratkaisuilla.  
 
HKScan, Paimio, 2022 
 
Yhteyshenkilö: Sami Nikander, +358 40 631 4921, sami.nikander@hkscan.com 
 
Paimion Teurastamo on nauta- ja sikateurastamo. Owatec on toimittanut kemiallisen ja 
flotaatiokäsittelylaitoksen jätevesien käsittelyyn. Käyttötarkoituksena on jäteveden esikäsittely 
ennen kunnalliseen viemäriin johtamista. Kokonaisuus on toimitettu uudisrakentamisena 
vanhaan infraan. Owatec on suunnitellut käsittelyprosessin asiakkaan tarjouspyynnön 
mukaisesti. Toimitus on koostunut kemiallisesta (OwaFloc) ja flotaatio (OwaDAF) prosessista. 
Käsittelykokonaisuuteen liitetään mahdollisesti 2022 loppuvuoden aikana ruuvipuristin lietteen 
käsittelyyn. Teurastamon kuormitukset ovat alentuneet > 80 %.  
 
HKScan, Forssa, 2022 
 
Yhteyshenkilö: Juha Hämäläinen, +358 40 707 0900, juha.hamalainen@hkscan.com 
 
Forssan tehdas on sikateurastamo ja jalostuslaitos. Owatec:n toimitus jätevedenkäsittelyyn on 
aloitettu ja valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä. Käyttötarkoituksena on jäteveden 
esikäsittely ennen kunnalliseen viemäriin johtamista. Käsittelyprosessi toimitetaan 
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uudisrakentamisena vanhaan infraan. Owatec on suunnitellut käsittelyprosessin ja toimittaa 
kokonaisuuden. Käsittelykokonaisuus on tarjouksen mukainen ja tarkoituksena vähentää > 80 
% tehtaan jätevedenkuormituksista. 
 

10. Vastuuhenkilön referenssit 
 
Jaakko Pellinen, Owatec Group Oy, +358 50 5916109, jaakko.pellinen@owatec.fi 
 
Jaakko Pellinen (toimitusjohtaja) toimii tämän hankkeen vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilö on 
toiminut yllä mainittujen Owatecin referenssilaitosten suunnittelussa ja projektien 
päävastuuhenkilönä. Pellisen koulutus on Luonnontieteen Maisteri (Kemia). Vastuuhenkilö on 
perustanut Owatec Groupin 2013 ja toiminut yrityksen toimitusjohtaja siitä asti. Vuosien 2008 – 
2013 välisen ajan vastuuhenkilö on toiminut yrittäjänä (JP-analysis) ja toteuttanut tutkimus- ja 
kehityspalveluja teollisuuden vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen. 
Vastuuhenkilö on tehnyt Owatecin konttiratkaisujen perussuunnittelun ja on toiminut jokaisen 
Owatecin toimittaman laitoskokonaisuuden prosessisuunnittelussa ja päävastuuhenkilönä. 
Hankkeen osalta vastuuhenkilö on suunnitellut kokonaisprosessin Owatecin 
laboratoriokokeiden perusteella. Hankkeessa vastuuhenkilö toimii projektipäällikkönä 
sopimuskauden loppuun saakka.  
 

11. Yrityksen laatu 
 
Yritys on rakentamassa laatusertifikaatteja ISO9001, ISO14001 JA ISO45001 ja ne ovat valmiita 
vuoden 2023 aikana. Owatec toimii jo laatusertifikaattien mukaisesti.  
 

12. Taloudellinen tilanne 
 
Owatec on vakavarainen yhtiö ja Owatecillä on Rating AA+.  
 
Owatecin liikevaihto on vähintään kaksi kertaa investointikustannus. 
 

13. Prosessikuvaus 
 
Prosessi on kuvattu tarjouksen alkuosassa sekä liitteessä 1. 
 
 
 


